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LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE

DELLA NUOVA PAVIMENTAZIONE SPORTIVA DELLA PALESTRA SITA PRESSO IL

CENTRO SPORTIVO IS ARENAS.

CODICE CIG: 6512966D8SE
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L'anno duemilasedici, il giorno ,d'é del mese di febbraio, presso la residenza del

Comune di Villasor, nell’'Ufficio Tecnico comunale.

TRA

Il Comune di Villasor con sede in Piazza Matteotti n. 1, 09034 Villasor, partita Iva

00530500925, CF 820002160925, rappresentato dal Geom. Paolo Cappai, nato a

Nuraminis il 17/04/1966, in qualiti di Responsabile Area Tecnica del Comune di

Villasor, incaricato con Decreto Sindacale n, 2 del 15.01.2015 a rappresentare

’Ente, domiciliato presso la casa municipale ai fini del presente contratto codice

fiscale n. 82002160925, che nel proseguo verra chiamato “COMUNE?”;

E

I1 Geom. Marcello Vasapollo, nato a Cagliari il 15.08.1961, il quale compare non

in proprio ma in qualiti di procuratore speciale — giusta Procura Speciale 1ep.

5207 racc. 1933, certificata dal Notaio Antonio Galdiero, in Stramanna,

dell’Tmpresa Appalti Costruzioni Vasapollo Stl con sede legale in Cagliari Via

Garavetti n. 32, CF e Partita Iva 01675180929, iscritta alla C.C.I.A.A. di Cagliari

al n. 01675180929 dal 17/12/1986, che nel prosieguo dell’atto verra chiamata per

bravita “Appaltatore”
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PREMESSO

- che con deliberazione G.C. n. 141 del 11.12.2015, ¢ stato approvato il progetto

esecutivo definitivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria finalizzati alla

realizzazione della nuova pavimentazione sportiva della palestra sita presso il

Centro Sportivo Is Arenas” per 'importo complessivo di euro 77.500,00 di cui

| euro 68.558,80 per lavori a base d’asta e euro 500,00 per oneri di sicurezza,

nonché euro 8.441,20 per iva di legge e somme a disposizione

delPamministrazione;

-che, a seguito all’approvazione degli atti di gara, con determinazione del

responsabile dell’area tecnica n. 214 del 28.12.2015, i suddetti lavori sono stati

provvisoriamente aggiudicati alla Societd Appalti Costruzioni Vasapollo Stl, CF. e

Partita IVA 01675180929;

- che con determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n. 214 del 28.12.2015

sono stati definitivamente aggiudicati “all’Appaltatore” i suddetti lavori per un

importo di €. 67.132,78 al netto del ribasso d’asta del 2,080%, oltre a €. 500,00 di

oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta per un importo complessivo di

€. 67.632,78;

- Dato atto che permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzione

dei lavori oggetto del presente Atto.

Tutto cid premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano

quanto segue:

Art. 1- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2 - Il Comune di Villasor, come sopra rappresentato, conferisce

alPAppaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta, I’appalto relativo ai

Lavori di “Manutengione straordinaria finaliggati alla realisgasione della  nuova




ey,

pavimentazione sportiva della palesira sita presso il Centro Sportivo “Is Arenas’.

| n corrispettivo dovuto dal “Comune” al “Appalatore” per il pieno e perfetto

adempimento del contratto & fissato in €. 67.632,78 di cui €. 67.132,78 (diconsi

euro sessantasettemilacentotrentadue/78) per lavori ed €. 500,00 (diconsi euro

cinquecento/00) per oneri di sicurezza oltre IVA di legge.

L’impozto dei lavori pud variare in pit 0o meno, secondo le norme stabilite dalle

vigenti stabilite nelle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 — L’appalto ¢ disciplinato dalle norme e condiizoni tutte previste nella

presente scirttura privata, nel capitolato, nonché dalle schede progettuali, I'elenco

prezzi che costituirono il progetto, e che fanno parte integrante della presente

scrittura privata anche se non materialmente allegati alla stessa;

Art. 4 — T lavori dovranno essere ultimati nel termine di 60 (sessanta) giorni

naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la i

comminatoria penale dell’ 1 %o dellimporto contrattuale per ogni giorno di

ritardo, fatto salvo quanto stabilito dal Capitolato Speciale d’appalto per ritardi

superiori ai 45 giorni a partire dalla data di consegna dei lavori.

Art. 5 — Il pagamento verra erogato per stati di avanzamento ogni qual volta

I'importo contabilizzato dal Direttore Lavori ammont a netti euro 40.000,00, ad

eccezione dell’ultimo stato di avanzamento che verri liquidato indipendentemente

dal suo importo entro 30 gg. dalla presentazione della relativa fattura che dovra

seguire la redazione del certificato di regolare esecuzione redatto dalla Direzione

Lavori.

In applicazione dell’art. 26 ter del Decreto Legge n. 69 del 21.06.2013, convertito

con modificazioni con la Legge n. 98 del 09.08.2013 e successive modifiche con

Art. 8 comma 3-bis del D.L. 31/12/2014 n. 192 e art. 7 comma 1 del D.L.




30/12/2015 na. 210 (c.d. Milleproroghe) il Comune provvederd alla

corresponsione in favore dell’Appaltatore di una anticipazione pari al 20° %

dell'importo coantrattuale, da erogare entro 15 giorni dalla datta di effettivo inizio

dei lavori accertata dal responsabile del procedimento, a norma dell’art. 140 del

D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 recante il “Regolamento di attuazione ed esecuzione

del Codice degli Appalti Pubblici”.

Art. 6 — L’appaltatore a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori deposita

idonea garanzia fidejussoria, afferente la Cauzione definitiva, con polizza n.

646A6947 rilascita dalla compagnia Zurich, agenzia 0646 di Cagliari, pari al 5 %

del costo dell’opera, ai sensi dell’art. 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010. Inoltre la

garanzia assicurativa (CAR) per responsabiliti civile verso terzi durante

Pesecuzione e garanzia di manutenzione & stata prestata mediante polizza

assicurativa n. 646A6948 rilascita dalla compagnia Zurich, agenzia 0646 di '

Cagliari.

Art. 7 — Per la sicurezza del cantiere trovano applicazione:

|- il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i; ’art. 131 del codice dei ocntratti emanato con D.

Lgs. 12.04.2006, n. 163, Part. 53 della L.R. 7 agosto 2007 n. 5.

L’impresa appaltatrice ha prodotto Piano Sostitutivo di Sicurezza e relativi

allegati, e il POS conformemente alla normativa vigente,

Art. 8 — Rintracciabiliti dei flussi finanziari. Ai sensi e per gli effetti di cui alla L.

13.08.2010 n. 136, Iappaltatore dichiara di assumere ogni e qualsiasi

responsabilitd sulla tracciabilitd dei flussi finanziari relativi al presente incarico e

di comunicare tutti i dati relativi ai competenti uffici.

Art. 9 — Clausola risolutiva. Ai sensi e per gli effetti di cui alla L. 13.08.2012 n.

136, qualora si accertasse I'inosservanza delle disposizioni di cui alla Legge 136




Art. 10 — Per gli effetti del presente contratto, la Ditta appaltatrice dichiara di

gitata, il presente contatto & nullo.

eleggere il proprio domicilio presso la sede di questo Ente. Le notificazioni e le

intimazioni verranno effettuatte a mezzo Messo comunale ovvero mediante

lettera raccomandata o via PEC e si intenderanno fatte personalmente

all’appaltatore.

Le parti concordano che eventuali controversie verranno deferite all’autoriti

giudiziaria non essendo ammesso il ricorso all’arbitrato.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in

materia di appalti per Pesecuzione di opere pubbliche e le altre disposizioni di

legge.

L’Appaltatore I1 Responsabile dell’Area Tecnica
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